

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел «Смарт-контракт» в инвестиционном процессоре

Третий тип заявки · Выплата в формате coin · Измеримые milestones

Версия 2.0 · 07.05.2026

Контекст

Через инвест-процессор запускаем все смарт – контракты, кроме за предотвращенный найм (источник % сэкономленного ФОТ (сразу в карточку смарт-контракта) и рекрутмент (так как само согласование логики выплаты уже есть). ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕЗ ПРОЦЕССОР

Типы заявок (Шаг 1 — «Тип проекта»)

	Тип А: Стратегические инициативы	Тип В: Операционные инвестиции	Тип С ДОБАВИТЬ: Смарт-контракт (НОВЫЙ)
Суть	Новые продукты, выход на рынки, новые направления бизнеса	Персонал, маркетинг, оборудование, операционная эффективность	Результат-ориентированный контракт с выплатой coin при достижении milestones
Шаги	1. Тип → 2. Суть проекта → 3. Фин. модель → 4. Риски → 5. Резюме	1. Тип → 2. Заявка → 3. Value Score → 4. Risk Score → 5. Резюме	1. Тип → 2. Суть → 3. Milestones → 4. Команда и coins → 5. Резюме
Метрика оценки	NPV / IRR	Value Score (0–50 баллов)	Верифицированные milestones
Выплата	Прямое финансирование проекта	Бюджет на операционные нужды	Coin — только при достижении milestone

На шаге 1 добавляется третья карточка-выбор «Смарт-контракт» (coin)». При её выборе структура шагов 2–5 меняется на специфичную для смарт-контракта.

1.2. Принципиальное отличие смарт-контракта от других типов

- В типах А и В финансирование выделяется авансом под план. В смарт-контракте coin резервируются, но выплачиваются только при верифицированном достижении конкретного milestone.
- AI-ассистент Ксения помогает формулировать измеримые milestones и проверяет их на соответствие SMART-критериям перед отправкой на согласование.

2. Структура шагов для типа «Смарт-контракт»

После выбора типа «Смарт-контракт» на шаге 1 инициатор проходит 5 специфичных шагов:

Шаг	Название	Содержание	AI-помощь Ксении
1	Тип проекта	Выбор карточки «Смарт-контракт»	—
2	Суть контракта	Название, описание, куратор/лидер контракта, дедлайн, тип (единый / поэтапный)	Кнопка «Сформулировать с GPT» — помогает описать суть и бизнес-эффект
3	Milestones	Список этапов: название, дедлайн, сумма в рублях, измеримые критерии успеха (SMART) (результат)	Ксения проверяет каждый milestone на измеримость и предлагает формулировку
4	Команда и coins	Участники, распределение % участия по участникам, общий бюджет, запрос на согласование	
5	Резюме	Сводная карточка: суть, milestones, команда, бюджет, результат проекта. Кнопка отправки на согласование.	AI-саммари контракта для финансового блока

3. Шаг 2 — «Суть контракта»

Аналог шага «Суть проекта» для стратегических инициатив, адаптированный под смарт-контракт.

Поле	Тип	Обязательное	Подсказка / пример
Название контракта	Строка	Да	Напр.: «AI-автоматизация DevOps»
Направление / бизнес-юнит	Выпадающий список	Да	Выберите бизнес-юнит
Краткое описание (1–3 абзаца)	Многострочный текст	Да	Опишите идею и бизнес-эффект. Кнопка «Сформулировать с GPT»
Инициатор (Owner)	Автозаполнение (текущий пользователь)	Да	
Куратор	Выбор пользователя	Да	

Дедлайн контракта	Дата	Да	Не ранее чем через 14 дней от сегодня
Поэтапный контракт	Checkbox	Нет	Если отмечено — шаг 3 включает несколько milestones
Приложенные документы	Загрузка файлов (PDF/DOCX/MD)	Нет	Напр., исходный анализ тикетов

4. Шаг 3 — «Milestones» (ключевой раздел)

4.1. Принцип: измеримость как условие приёмки заявки

Смарт-контракт отличается от обычной заявки тем, что каждый milestone должен содержать критерии, которые можно верифицировать объективно — без споров об интерпретации. Система не принимает milestone без заполненного поля «Критерии успеха» в формате SMART.

Ключевое правило: milestone считается валидным только если его критерии удовлетворяют всем 5 проверкам SMART. Ксения проверяет каждый milestone перед переходом к шагу 4 и блокирует форму при невалидных критериях.

4.2. SMART-валидация критериев milestone

Буква	Критерий	Что проверяет Ксения	Пример из DevOps-контракта
S	Specific (конкретный)	Есть конкретное действие или результат, а не общее направление	«Инструмент задеплоен в прод и обработал ≥10 реальных L1-тикетов»
M	Measurable (измеримый)	Есть цифра или пороговое значение — %, кол-во, время, сумма	«≥10 тикетов», «success rate ≥90%», «время реакции ≤15 мин»
A	Achievable (достижимый)	Целевое значение реалистично: baseline указан, прирост не фантастический	Baseline: 11 029 ч lead time → цель: автоматизировать ≥50% категорий
R	Relevant (значимый)	Критерий связан с бизнес-результатом или метрикой компании	Экономия FOT, снижение lead time, высвобождение инженеров от рутины

T	Time-bound (ограниченный)	Указан дедлайн milestone и период измерения (14 / 30 дней и т.д.)	«за 14 дней» / «непрерывно в течение 30 дней» / «до 31 мая»
---	---------------------------	---	---

4.3. Структура одного milestone в форме

Поле	Тип	Обязательное	Подсказка / пример
Название milestone	Строка	Да	Напр.: «A1 — Первая кровь»
Дедлайн milestone	Дата	Да	≤ дедлайна контракта
Период измерения	Число + единица (дней)	Да	Напр.: 14 дней или 30 дней непрерывной работы
Сумма выплаты, coins	Число	Да	Напр.: 150 000 (в условных единицах)
Критерии успеха (SMART)	Многострочный текст	Да	Конкретные измеримые условия выплаты. Ксения проверяет на SMART.
Источник данных для верификации	Строка	Да	Напр.: «Jira + логи агента», «дашборд обработки», «CRM-отчёт»
Stop-loss критерий	Многострочный текст	Нет	При каких показателях признаём ставку несыгравшей и останавливаем

4.4. Примеры валидных и невалидных milestones

	❌ Невалидный milestone (блокируем)	✅ Валидный milestone (по образцу DevOps AI)
Критерии	«Автоматизация DevOps-процессов улучшена»	«Инструмент задеплоен в прод, успешно обработал ≥10 реальных L1-тикетов за 14 дней»
Проблема / достоинство	Нет цифры (M), нет дедлайна (T), нет источника данных	Конкретный результат (S), цифра ≥10 (M), период 14 дней (T), Jira/логи как источник (верифицируемо)
Критерии 2	«Команда работает быстрее»	«Экономия времени ≥50% по категориям L2; медиана времени review ≤5 мин за 30-дневный период»
Проблема / достоинство 2	Нет измеримого порога (M), нет периода (T), нет baseline (A)	Два измеримых KPI (M), период (T), сравнивается с baseline из анализа 12 мес. (A)

4.5. Поведение AI-ассистента на шаге 3

- При потере фокуса на поле «Критерии успеха» — Ксения мгновенно анализирует текст и показывает цветную индикацию SMART: какие буквы выполнены (зелёный), какие нет (красный).
- Кнопка «Сформулировать с GPT» — генерирует корректный вариант критериев на основе введенного названия milestone и описания контракта.
- При попытке перейти к шагу 4 с невалидным milestone — форма блокируется, Ксения показывает конкретные замечания по каждой букве SMART.
- Ксения также проверяет: дедлайн milestone $\leq$ дедлайна контракта; сумма coins по всем milestones $\leq$ общего запрошенного бюджета.

4.6. Дополнительные поля раздела Milestones

Поле раздела	Описание
Baseline и Target	Аналогично полям в операционной заявке: текущее состояние метрики (Baseline) и целевое значение (Target). Заполняются для каждого milestone или для контракта в целом.
Ключевая метрика	Выпадающий список метрик (NRR, LTV, CAC, маржа, lead time, success rate и др.). Влияет на автоматический расчёт Value Score контракта.
Stage-gates	Контрольные точки внутри milestone. Пример: Gate 1 (14 дней) — деплой в прод; Gate 2 (30 дней) — первые измеримые результаты; Gate 3 (90 дней) — подтверждение ROI.
Stop-loss критерий (контракт)	Условие досрочного прекращения финансирования всего контракта. Пример: «если через 3 месяца success rate не достиг 50% — останавливаем».
Правило при малой выборке	Если за период поступило <20 тикетов — период продлевается автоматически, но не более чем на 30 дней. Инициатор фиксирует это правило при создании контракта.

5. Шаг 4 — «Команда и coins»

Поле	Тип	Обязательное	Логика / подсказка
Участники (таблица)	Список: пользователь + кол-во coins	Да (мин. 1)	Строки добавляются динамически

Принцип распределения (текст)	Многострочный текст	Нет	Описание логики: вклад, роль, доля. Прозрачность для consent-процесса.
Общее число рублей (запрос)	Число	Да	Может быть больше суммы по участникам — резерв под новых участников
Сумма распределённых coins	Авторасчёт по курсу на дату запроса	Авто	Σ кол-во coins по всем участникам
Число свободных coins	Авторасчёт	Авто	= Общее – Распределённые. Отрицательное значение = ошибка.

6. Шаг 5 — «Резюме и согласование»

Финальный шаг — сводная карточка контракта перед отправкой на согласование финансовому блоку.

Блок резюме	Содержание
Суть контракта	Название, инициатор, куратор, бизнес-юнит, дедлайн, тип (единый/позапный)
Milestones — сводная таблица	Название Дедлайн Период Coins Ключевой критерий (сокращённо)
Команда	Участники и распределение coins
Финансовый запрос	Общее число coins Распределено Свободный резерв
AI-саммари (Ксения)	Автоматически сгенерированное резюме для финансового блока: суть, ожидаемый эффект, измеримые критерии
Кнопка «Запрос на согласование»	Активна только при пройденной SMART-валидации всех milestones. После нажатия — форма блокируется.

7. Полный flow от заявки до выплаты coin

№	Этап	Действие	Актор / система
1	Создание заявки	Инициатор проходит шаги 1–5, Ксения валидирует SMART-критерии milestones	Инициатор + Ксения

2	Запрос на согласование	Финансовый блок получает заявку с AI-саммари, проверяет реалистичность coin-бюджета	Финансовый блок после согласования смарт-контракт уходит в C1 – HR- раздел Коин
3	Источник финансирования смарт-контракта	При согласовании выбирается источник финансирования: ЧП или лимит на переменную часть из ФОТ	Определяет CFO
4	Резервирование coins	Coins резервируются на счёте контракта. Система создаёт карточку казначея (статус → «В работе»)	Система (авто) в C1 – HR- раздел Коин
5	Исполнение	Команда работает над достижением milestone. Лидер команды ведёт реестр участников.	Команда
6	Верификация milestone	Лидер предъявляет данные из источников (Jira, логи, дашборд). Куратор / CEO подтверждает.	Лидер → CEO/куратор в C1 – HR- раздел Коин
7	Спор → AI-арбитраж	Если есть спор — запускается AI-арбитраж (Claude Opus, temperature=0, 3 запроса, мажоритарное решение)	Claude Opus (арбитр)
8	Выплата coins	Казначей переводит карточку в статус «Выполнен», инициирует выплату в течение 10 рабочих дней	Казначей в C1 – HR- раздел Коин

8. Эталонный пример заполнения (на основе DevOps AI v2.0)

Пример показывает разработчикам, как должна выглядеть корректно заполненная заявка смарт-контракта.

Шаг 1 — Тип: Смарт-контракт (выплата в coin)

Шаг 2 — Название: AI-автоматизация DevOps

Шаг 2 — Описание: Внедрение AI-агента для обработки операционных DevOps-тикетов. Команда формируется по принципу открытого участия. Форма реализации не ограничена.

Шаг 2 — Куратор: CEO

Шаг 2 — Дедлайн: 31 июля 2026 (обязательная часть) / 31 августа 2026 (бонусная часть)

Шаг 2 — Тип: Поэтапный контракт (флаг установлен)

Шаг 3 — Milestones (фрагмент)

Milestone	Дедлайн	Период	Coins	Критерии успеха (SMART)	Источник
-----------	---------	--------	-------	-------------------------	----------

A1 — Первая кровь	31.05.2026	14 дн.	150 000	Инструмент задействован в прод, успешно обработал ≥10 реальных L1-тикетов за 14 дней	Jira + логи агента
A2 — Половина пути	30.06.2026	30 дн.	300 000	Покрытие ≥50% категорий L1; ≥30 тикетов со статусом Success за 30 дней	Дашборд обработки
A3 — Целевое покрытие	31.07.2026	30 дн.	450 000	Покрытие ≥80% категорий L1; success rate ≥90%; время реакции ≤15 мин; false positive rate <10%	Jira, логи, дашборд
B1 — Workflow запущен	30.06.2026	14 дн.	450 000	Рабочий процесс «агент готовит → человек подтверждает → агент выполняет» функционирует; ≥5 реальных L2-тикетов со статусом Success	Jira + логи

Stop-loss контракта: Если через 3 месяца success rate не достиг 50% по L1 — финансирование приостанавливается

Правило малой выборки: Если <20 тикетов за период — продление до 30 дней, затем оценка по фактической выборке

AI-арбитраж: Claude Opus, temperature=0, 3 запроса, мажоритарное решение. Финально для milestones до 750 000 coin.

9. Требования к интерфейсу

9.1. Шаг 1 — добавление третьей карточки

- На шаге «Тип проекта» добавляется третья карточка рядом с существующими двумя.
- Карточка: «Смарт-контракт (выплата в coin)» — для результат-ориентированных контрактов с измеримыми milestones.
- Стиль карточки аналогичен существующим (граница, hover-эффект), отличается только текстом.

9.2. Прогресс-бар шагов

- При выборе типа «Смарт-контракт» прогресс-бар меняется на: 1. Тип проекта → 2. Суть → 3. Milestones → 4. Команда и coins → 5. Резюме.

- Завершённые шаги отмечаются галочкой (как в существующем интерфейсе — «✓ 1. Тип проекта»).

9.3. SMART-индикатор на шаге 3

- Под полем «Критерии успеха» — 5 индикаторов букв SMART (S, M, A, R, T). Каждый — зелёный (✓) или красный (X) в зависимости от проверки.
- Проверка выполняется в реальном времени при изменении текста (debounce 800ms, запрос к Ксении).
- Кнопка «Далее» на шаге 3 неактивна, пока хотя бы один milestone не прошёл все 5 проверок SMART.

9.4. Банер AI-ассистента

- На всех шагах смарт-контракта — стандартный банер «Ксения, AI-ассистент (GPT-5.4): Заполняйте шаги по очереди. Все расчёты обновляются мгновенно».
- На шаге 3 банер дополняется: «Ксения проверяет каждый milestone на измеримость. Кнопка «Далее» станет активной после валидации всех критериев».